

質問書に対する回答

入札番号 広施 42

件 名 米子浄化場消防設備改修工事

次のとおり回答します。

質問 番号	質問内容	回 答	設計図書等の該 当頁 (該当箇所)
1	半導体の供給不足により火災受信機の納期が見込めない状況にあります。納品遅れによる工期の延長は認められるでしょうか。	工期内での工事完成が原則です。 ただし、受注者の責によらない場合は、協議により対応するものとします。	