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次のとおり回答します。 

 

質問

番号 
質問内容 回  答 

設計図書等の該当頁

（該当箇所） 

1 NO1 粗破砕ｺﾝﾍﾞﾔの外ﾘﾝｸ 60 組

取替となっていますが、不良箇所外ﾘ

ﾝｸのみの取替でよろしいでしょうか。 

外ﾘﾝｸを数スパンごとに切断して

エプロンパンを外し、レールを交換

する工法を想定しています。不良箇

所の取替ではありません。 

図面 P3～４ 

NO1 粗破砕ｺﾝﾍﾞﾔ 

2 ﾁｪｰﾝ引抜後の作業ｽﾍﾟｰｽ等は周

辺にございますでしょうか。 

作業に必要なｽﾍﾟｰｽはあると考

えます。どの程度のｽﾍﾟｰｽがあるか

は、現場を確認してください。 

図面 P２～４ 

NO1 粗破砕ｺﾝﾍﾞﾔ 

3 不燃受入ｺﾝﾍﾞﾔのｱﾝﾀﾞｰｶﾊﾞｰ取替

はﾎﾞﾙﾄ取りによる固定もしくは溶接に

よる固定でしょうか。 

固定方法の指定は、しません。 

現状は溶接により固定されていま

す。 

図面 P5 

不燃受入ｺﾝﾍﾞﾔ 

4 施工期間については、原則としてリ

サイクルプラザ休所日及びリサイクル

プラザの稼働に影響を与えない日を

予定と記載されておりますが、想定さ

れております施工期間がございました

らご教示願います。 

1 月 29 日から 2 月 16 日まで又

は 3 月 1 日から 3 月 10 日までを想

定しています。実際の施工期間は、

監督員との協議といたします。 

工事特記仕様書の 

施工時期 

5 施工期間が未定の場合は、１０日

以上の稼働停止が可能な期間をご教

示願います。 

上記のとおりです。 工事特記仕様書の 

施工時期 

6 工事費内訳書内に産廃処分費が

計上されてないことから、工事で発生

した撤去品は場内指定場所まで弊社

にて運搬までとし、処分は弊社所掌

外と考えてよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。  

 


